



**3. CRONOGRAMA DE PLAZOS**

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora:Min	
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes *	02/09/15	18:30	Ciudad La Paz, Obrajes, calle 16 esq. Av. Prolongación Costanerita, N° 220 Edificio Centro de Negocios Obrajes
2	Inspección Previa <i>(No es obligatoria)*</i>			
3	Consultas Escritas <i>(No son obligatorias)*</i>			
4	Reunión Informativa de Aclaración <i>(No es obligatoria)*</i>			
5	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas*	14/09/15	11:00	Ciudad La Paz, Obrajes, calle 16 esq. Av. Prolongación Costanerita, N° 220 Edificio Centro de Negocios Obrajes; Correspondencia
6	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	16/09/15	18:30	Ciudad La Paz, Obrajes, calle 16 esq. Av. Prolongación Costanerita, N° 220 Edificio Centro de Negocios Obrajes; Dirección Nacional Administrativa Financiera
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	18/09/15		
8	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta	22/09/15		
9	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	01/10/15		
10	Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra	08/10/15		

(\*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.