

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora:Min	
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes *	10/9/14	16:00	Ciudad La Paz, Obrajes, calle 16 esq. Av. Prolongación Costanerita, Edificio Centro de Negocios Obrajes
2	Inspección Previa (No es obligatoria)*			
3	Consultas Escritas (No son obligatorias)*			
4	Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)*			
5	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas*	16/9/14	16:00	Ciudad La Paz, Obrajes, calle 16 esq. Av. Prolongación Costanerita, Edificio Centro de Negocios Obrajes; Correspondencia
6	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	23/9/14	18:30	Ciudad La Paz, Obrajes, calle 16 esq. Av. Prolongación Costanerita, Edificio Centro de Negocios Obrajes; Dirección Nacional Administrativa Financiera
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	25/9/14		
8	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta	29/9/14		
9	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	6/10/14		
10	Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra	10/10/14		

(*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.